
UNIT TOTAL UNIT TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Barracão de Obra m² 12,00 549,93R$       710,89R$       547,39R$       6.568,68R$      163,50R$       1.962,00R$      8.530,68R$      93584

1.2 Placa de Obra m² 2,50 310,07R$       400,83R$       308,64R$       771,60R$         92,19R$         230,48R$         1.002,08R$      74209/001

1.3 Locação de obra m² 165,00 9,76R$           12,62R$         9,72R$           1.603,80R$      2,90R$           478,50R$         2.082,30R$      73992/001

1.4 Mobilização e Desmobilização unid. 1,00  R$  16.164,00 20.895,20R$  16.089,30R$  16.089,30R$    4.805,90R$    4.805,90R$      20.895,20R$    Composição 1

1.5
Demolição de Estruturas de Concreto de forma 

mecanizada, Sem reaproveitamento. AF_12/2017
m³ 18,00  R$      212,60 274,83R$       211,62R$       3.809,16R$      63,21R$         1.137,78R$      4.946,94R$      97627

1.6
Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel (8h/dia x 5 

dias/sem x 4 semanas/mês x 3 meses)
h 480,00 8,69R$           11,23R$         8,65R$           4.152,00R$      2,58R$           1.238,40R$      5.390,40R$      3345

1.7
Encarregado geral com encargos (8h/dia x 5 dias/sem 

x 4 semanas/mês x 3 meses)
h 480,00 36,96R$         47,78R$         36,79R$         17.659,20R$    10,99R$         5.275,20R$      22.934,40R$    90776

1.8
Engenherio Civil de Obra Pleno (8h/dia x 1 dias/sem x 

4 semanas/mês x 3 meses)
h 96,00  R$        82,99 107,28R$       82,61R$         7.930,56R$      24,67R$         2.368,32R$      10.298,88R$    90778

58.584,30R$    17.496,58R$    76.080,88R$    

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Ensecadeira de Madeira com parede dupla m² 64,00 323,44R$       418,11R$       321,94R$       20.604,16R$    96,17R$         6.154,88R$      26.759,04R$    73890/002

2.2 Sacos de areia para as ensecadeiras m³ 40,00 57,50R$         74,33R$         57,23R$         2.289,20R$      17,10R$         684,00R$         2.973,20R$      370

2.3
Escavação mecânica de solo 2° categoria até 4,01m a 

6,00m
m³ 408,80 13,96R$         18,05R$         13,90R$         5.682,32R$      4,15R$           1.696,52R$      7.378,84R$      72918

2.4 Escavação manual de solos m³ 40,00 62,03R$         80,19R$         61,75R$         2.470,00R$      18,44R$         737,60R$         3.207,60R$      93358

31.045,68R$    9.273,00R$      40.318,68R$    

3 INFRAESTRUTURA

3.1 Perfuração em rocha d=46mm - Viga de fundação m 185,50 83,25R$         107,62R$       82,87R$         15.372,39R$    24,75R$         4.591,13R$      19.963,51R$    74163/002

3.2
Colocação de pinos em rocha d=20mm - Viga de 

fundação
m 210,00 37,05R$         47,89R$         36,88R$         7.744,80R$      11,01R$         2.312,10R$      10.056,90R$    Composição 2

3.3 Perfuração em rocha d=46mm - Bloco de fundação m 50,35 83,25R$         107,62R$       82,87R$         4.172,50R$      24,75R$         1.246,16R$      5.418,67R$      74163/002

3.4
Colocação de pinos em rocha d=20mm - Bloco de 

fundação
m 57,00 37,05R$         47,89R$         36,88R$         2.102,16R$      11,01R$         627,57R$         2.729,73R$      Composição 2

3.5 Viga de Fundação em Concreto Armado m³ 23,07 1.601,38R$    2.070,10R$    1.593,98R$    36.773,12R$    476,12R$       10.984,09R$    47.757,21R$    Composição 6

3.7 Bloco de Fundação em Concreto Armado m³ 5,74 1.601,38R$    2.070,10R$    1.593,98R$    9.149,45R$      476,12R$       2.732,93R$      11.882,37R$    Composição 6

75.314,42R$    22.493,98R$    97.808,39R$    

4 MESOESTRUTURA

4.1 Pilar em concreto armado ø60cm interno m³ 4,08 1.601,38R$    2.070,10R$    1.593,98R$    6.503,44R$      476,12R$       1.942,57R$      8.446,01R$      Composição 6

4.2 Transversina Intermédiaria em Concreto Armado m³ 1,95 1.601,38R$    2.070,10R$    1.593,98R$    3.108,26R$      476,12R$       928,43R$         4.036,70R$      Composição 6

4.3 Transversina de Apoio em Concreto Armado m³ 3,75 1.601,38R$    2.070,10R$    1.593,98R$    5.977,43R$      476,12R$       1.785,45R$      7.762,88R$      Composição 6

4.4 Ensaio de Resistencia a Compressão Simples - Concreto unid 5,00 153,89R$       198,93R$       153,18R$       765,90R$         45,75R$         228,75R$         994,65R$         74022/30

4.5 Cortina em Concreto Armado m³ 66,95 1.601,38R$    2.070,10R$    1.593,98R$    106.716,96R$  476,12R$       31.876,23R$    138.593,20R$  Composição 6

123.071,99R$  36.761,43R$    159.833,44R$  

5 SUPERESTRUTURA

5.1
12 Longarinas em concreto armado fck= 30 MPa - 

0,25x1,00x11,00m
m³ 33,00 1.963,37R$    2.538,05R$    1.954,30R$    64.491,90R$    583,75R$       19.263,75R$    83.755,65R$    Composição 4
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Proprietário: Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul - RS

Obra: Ponte em concreto armado de 22,00m de vão total x 7,50m de largura e 8,00m de altura total.

Local: Ponte Rio Telheiro - divisa Santo Expedito do Sul e Cacique Doble / RS. - Coordenadas: 27° 53' 55,51" S - 51° 42' 33,63" O

Nome da obra: Ponte Rio Telheiro - Área: 165,00m²
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5.2
Transporte de longarinas 0,25x1,00x11,00m, por 

rodovia pavimentada
txkm 16.632,00 0,61R$           0,79R$           0,61R$           10.145,52R$    0,18R$           2.993,76R$      13.139,28R$    72840

5.3 Concreto Armado enchimento dos apoios m³ 8,82 1.601,38R$    2.070,10R$    1.593,98R$    14.058,90R$    476,12R$       4.199,38R$      18.258,28R$    Composição 6

5.4 Vigotes Treliçados m 1.457,28 30,13R$         38,95R$         29,99R$         43.703,83R$    8,96R$           13.057,23R$    56.761,06R$    Composição 3

5.5 Transporte de Vigotes Treliçados txkm 4.954,75 0,61R$           0,79R$           0,61R$           3.022,40R$      0,18R$           891,86R$         3.914,25R$      72840

5.6 Concreto aparente, fck=30MPa "in loco"

5.6.1
Concretagem de laje, fck=30MPa - Lançamento, 

adensamento e acabamento.
m³ 24,75 1.187,32R$    1.534,85R$    1.181,83R$    29.250,29R$    353,02R$       8.737,25R$      37.987,54R$    Composição 7

29.250,29R$    8.737,25R$      37.987,54R$    

5.7
Montagem das longarinas com guindaste auto-

propelido
h 36,00 354,19R$       457,86R$       352,55R$       12.691,80R$    105,31R$       3.791,16R$      16.482,96R$    93287

5.8 Guarda Rodas em concreto armado m³ 4,40 1.601,38R$    2.070,10R$    1.593,98R$    7.013,51R$      476,12R$       2.094,93R$      9.108,44R$      Composição 6

184.378,15R$  55.029,32R$    239.407,46R$  

6 ATERROS

6.1

Escavação/carga/transporte Mat. Aterro DMT de 15 

km, incluso empolamento 25 % ,para as cabeçeiras da 

ponte

m³ 1.312,50 22,27R$         28,79R$         22,17R$         29.098,13R$    6,62R$           8.688,75R$      37.786,88R$    Composição 5

6.2 Espalhamento de material de 1ª categoria m³ 1.312,50 1,66R$           2,15R$           1,66R$           2.178,75R$      0,49R$           643,13R$         2.821,88R$      74034/001

6.3 Compactação mecânica, sem controle do GC m³ 1.312,50 4,53R$           5,86R$           4,51R$           5.919,38R$      1,35R$           1.771,88R$      7.691,25R$      74005/001

37.196,26R$    11.103,76R$    48.300,01R$    

509.590,80R$  152.158,07R$  661.748,86R$  

DMT = 200 km considerado na mobilização e transporte das longarinas e vigotas

Santo Expedito do Sul-RS, 13 de dezembro de 2018

DANIEL MERIGO

ENG. CIVIL CREA RS 194.681
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