Proprietario: Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul - RS

Obra: Ponte em concreto armado de 22,00m de v&o total x 7,50m de largura e 8,00m de altura total.

Local: Ponte Rio Telheiro - divisa Santo Expedito do Sul e Cacique Doble / RS. - Coordenadas: 27° 53' 55,51"" S - 51° 42" 33,63" O

Nome da obra: Ponte Rio Telheiro - Area: 165,00m?

PLANILHA ORCAMENTARIA

Custo Unitariolcusto Unitario MATERIAL c/BDI MAO DE OBRA c/BDI Preco Total | Cod. Sinapi
Item Descrigédo Unidade | Quantidade /BDI /BDI ¢/BDI (Outubro/
S ¢ UNIT TOTAL UNIT TOTAL (R$) 2018)
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 |Barracdo de Obra m?2 12,00 R$ 549,93 | R$ 710,89 | R$ 547,39 | R$ 6.568,68 | R$ 163,50 [ R$ 1.962,00 [ R$ 8.530,68 93584
1.2 [Placa de Obra m?2 2,50 R$ 310,07 | R$ 400,83 | R$ 308,64 | R$ 771,60 | R$ 92,19 | R$ 230,48 | R$  1.002,08 74209/001
1.3 [Locacgéo de obra m?2 165,00 R$ 9,76 | R$ 12,62 | R$ 9,72 | R$ 1.603,80 | R$ 2,90 [ R$ 478,50 | R$  2.082,30 73992/001
1.4 |Mobilizacdo e Desmobilizacdo unid. 1,00 R$ 16.164,00( R$ 20.895,20 | R$ 16.089,30 | R$ 16.089,30 | R$ 4.805,90 | R$ 4.805,90 | R$ 20.895,20 | Composicédo 1
Demoli¢cao de Estruturas de Concreto de forma
1.5 mecanizada, Sem reaproveitamento. AF_12/2017 m3 18,00 R$ 212,60 | R$ 274,83 | R$ 211,62 | R$ 3.809,16 | R$ 63,21 | R$ 1.137,78 | R$ 4.946,94 97627
1.6 |Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel (8h/dia x 5 h 480,00 | R$  869|R$ 1123| RS  865| RS 415200 | RS 2,58 | R$ 1.23840 | R$ 5.390,40 3345
dias/sem x 4 semanas/més x 3 meses)
1.7 |Encarregado geral com encargos (8h/dia x 5 dias/sem h 48000 |R$ 3696 | R$ 47,78| R$ 3679 | R$ 17.659,20 | R$ 10,99 | R$ 5.27520 | R$ 22.934,40 90776
X 4 semanas/més x 3 meses)
1.8 |Engenherio Civil de Obra Pleno (8h/dia x 1 dias/sem x h 96,00 | R$ 8299| R$ 107,28 | R$ 8261 | RS 7.930,56 | RS 24,67 | R$ 2.368,32 | R$ 10.298,88 90778
4 semanas/més x 3 meses)
Total do item 1 R$ 58.584,30 R$ 17.496,58 | R$ 76.080,88
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |Ensecadeira de Madeira com parede dupla m? 64,00 R$ 32344| R$ 418,11 [ R$ 321,94 | R$ 20.604,16 | R$ 96,17 | R$ 6.154,88 | R$ 26.759,04 73890/002
2.2 |Sacos de areia para as ensecadeiras m3 40,00 R$ 57,50 | R$ 74,33 | R$ 57,23 | R$ 2.289,20 | R$ 17,10 | R$ 684,00 | R$ 2.973,20 370
2.3 g%%ar;’a‘?ao mecanica de solo 2° categoria ate 4.01ma | 40880 | R$ 1396 | R$  1805|R$ 1390 | R$ 568232 |R$  415|R$ 169652 | R$ 7.37884| 72918
2.4 |Escavacdo manual de solos m3 40,00 R$ 62,03 | R$ 80,19 | R$ 61,75 | R$ 2.470,00 | R$ 18,44 | R$ 737,60 | R$ 3.207,60 93358
Total do item 2 R$ 31.045,68 R$ 9.273,00 | R$ 40.318,68
3 INFRAESTRUTURA
3.1 [Perfuracdo em rocha d=46mm - Viga de fundagédo m 185,50 R$ 83,25 R$ 107,62 | R$ 82,87 [ R$ 15.372,39 | R$ 2475 R$ 4.591,13 | R$ 19.963,51 | 74163/002
3.2 E?\'g;ggg‘o de pinos em rocha d=20mm - Viga de m 210,00 |R$ 37.05| R$ 4789 | R$ 3688 | R$ 774480 | R$ 11,01 | R$ 2312,10 | R$ 10.056,90 | Composicio 2
3.3 |Perfuragdo em rocha d=46mm - Bloco de fundagdo m 50,35 R$ 83,25| R$ 107,62 [ R$ 82,87 | R$ 4.172,50 | R$ 24,75 | R$ 1.246,16 | R$ 5.418,67 74163/002
3.4 E?\'g;ggg‘o de pinos em rocha d=20mm - Bloco de m 5700 |R$ 3705| RS 4789 | R$ 3688 | R$ 210216 | R$ 11,01 | RS 627,57 | R$ 2.729,73 | Composicio 2
3.5 [|Viga de Fundacéo em Concreto Armado m3 23,07 R$ 1.601,38| R$ 2.070,10 | R$ 1.593,98 | R$ 36.773,12 | R$ 476,12 [ R$ 10.984,09 | R$ 47.757,21 | Composicdo 6
3.7 |Bloco de Fundacdo em Concreto Armado m?3 5,74 R$ 1.601,38 | R$ 2.070,10 [ R$ 1.593,98 | R$ 9.149,45 [ R$ 476,12 | R$ 2.732,93 | R$ 11.882,37 [ Composicdo 6
Total do item 3 R$ 75.314,42 R$ 22.493,98 | R$ 97.808,39
4 MESOESTRUTURA
4.1 [Pilar em concreto armado g60cm interno m3 4,08 R$ 1.601,38 | R$ 2.070,10 | R$ 159398 [ R$ 6.503,44 [ R$ 476,12 | R$ 194257 [ R$ 8.446,01 [ Composicdo 6
4.2 |Transversina Intermédiaria em Concreto Armado m3 1,95 R$ 1.601,38 | R$ 2.070,10 | R$ 1.593,98 | R$ 3.108,26 [ R$ 476,12 | R$ 928,43 | R$ 4.036,70 | Composicdo 6
4.3 [Transversina de Apoio em Concreto Armado m3 3,75 R$ 1.601,38 | R$ 2.070,10 | R$ 159398 [ R$ 597743 [ R$ 476,12 | R$ 1.78545| R$ 7.762,88 [ Composicdo 6
4.4 |Ensaio de Resistencia a Compressao Simples - Concre|  unid 5,00 R$ 153,89| R$ 19893 | R$ 153,18 [ R$ 765,90 | R$ 4575 | R$ 228,75 | R$ 994,65 74022/30 |
4.5 |Cortina em Concreto Armado m?3 66,95 R$ 1.601,38 | R$ 2.070,10 [ R$ 1.593,98 | R$ 106.716,96 | R$ 476,12 | R$ 31.876,23 | R$ 138.593,20 [ Composicdo 6
Total do item 4 R$ 123.071,99 R$ 36.761,43 | R$ 159.833,44
5 SUPERESTRUTURA
51 |t2Longarinas em concreto armado fck= 30 MPa - me 3300 | R$ 1.96337 | R$ 2.538,05 | R$ 1.954,30 | R$ 64.491,90 | R$ 583,75 | R$ 19.263,75 | R$ 83.755,65 | Composicio 4

0,25x1,00x11,00m




5. |Transporte de longarinas 0,25x1,00x11,00m, por txkm | 16.632,00 | R$ 0,61 | R$ 0,79 | R$ 0,61 | R$ 10.14552 | R$ 0,18 | R$ 2.993,76 | R$ 13.139,28 72840
rodovia pavimentada
5.3 |Concreto Armado enchimento dos apoios m3 8,82 R$ 1.601,38 | R$ 2.070,10 | R$ 1.593,98 | R$ 14.058,90 | R$ 476,12 [ R$ 4.199,38 | R$ 18.258,28 | Composicéo 6
5.4 |Vigotes Treligados m 1.457,28 R$ 30,13 | R$ 38,95 | R$ 29,99 | R$ 43.703,83 | R$ 8,96 | R$ 13.057,23 | R$ 56.761,06 | Composicdo 3
5.5 |Transporte de Vigotes Trelicados txkm 4.954,75 R$ 0,61 | R$ 0,79 | R$ 0,61 | R$ 3.022,40 [ R$ 0,18 | R$ 891,86 | R$ 3.914,25 72840
5.6 |Concreto aparente, fck=30MPa "in loco"
5.6.1 |Concretagem de laje, ick=30MPa - Lancamento, m3 2475 | R$ 1.187,32 | R$ 1.534,85 | R$ 1.181,83 | R$ 29.250,29 | R$ 353,02 | R$ 8.737,25 | R$ 37.987,54 | Composicdo 7
adensamento e acabamento.
Total do item 5.6 R$ 29.250,29 R$ 8.737,25 | R$ 37.987,54
5.7 Efrf,;ﬁ%%m das longarinas com guindaste auto- h 36,00 | R$ 35419 | R$ 457,86 | R$ 35255 | R$ 12.691,80 | R$ 10531 | R$ 3.791,16 | R$ 16.482,96 93287
5.8 |Guarda Rodas em concreto armado m3 4,40 R$ 1.601,38| R$ 2.070,10 | R$ 159398 | R$ 7.013,51| R$ 476,12 R$ 2.094,93 | R$ 9.108,44 | Composicdo 6
Total do item 5 R$ 184.378,15 R$ 55.029,32 | R$ 239.407,46
6 ATERROS
Escavacéo/carga/transporte Mat. Aterro DMT de 15
6.1 |km, incluso empolamento 25 % ,para as cabeceiras da m3 1.312,50 R$ 22,27 | R$ 28,79 | R$ 22,17 | R$ 29.098,13 | R$ 6,62 | R$ 8.688,75 | R$ 37.786,88 | Composicdo 5
ponte
6.2 |Espalhamento de material de 12 categoria m3 1.312,50 R$ 1,66 | R$ 2,15 | R$ 1,66 | R$ 2.178,75 | R$ 0,49 [ R$ 643,13 | R$ 2.821,88 74034/001
6.3 |Compactagcdo mecéanica, sem controle do GC m3 1.312,50 R$ 4,53 | R$ 5,86 [ R$ 451 | R$ 5.91938 | R$ 135 R$ 1.771,88 | R$ 7.691,25 74005/001
Total do item 6 R$ 37.196,26 R$ 11.103,76 | R$ 48.300,01
Total do Or¢camento R$ 509.590,80 R$ 152.158,07 | R$ 661.748,86

DANIEL MERIGO
ENG. CIVIL CREA RS 194.681

Santo Expedito do Sul-RS, 13 de dezembro de 2018




